入札結果表

入札番号　47
件名　平成28年度　久米田字榎田地内水路改修工事
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月 5日　午前10時00分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

予定価格　¥2,058,000 ＋ ¥164,640 ＝ ¥2,222,640
最低制限価格　－
請負決定額　¥2,050,000 ＋ ¥164,000 ＝ ¥2,214,000
請負率　99.61%
請負業者　㈲山之内建設工業

開札状況　　落札

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
㈲月井重機	2,190,000	5					
㈲松下建設	2,200,000	6					
㈲山之内建設工業	2,050,000	1					落札
入月建設㈱	2,150,000	4					
名倉建設㈱	2,130,000	3					
㈲関本建設工業	2,100,000	2					

入札結果表

入札番号　48
件名　平成28年度　流関2-26号下水道工事
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月 5日　午前10時10分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

予定価格　¥43,702,000 ＋ ¥3,496,160 ＝ ¥47,198,160
調査基準価格　¥33,996,000 ＋ ¥2,719,680 ＝ ¥36,715,680
請負決定額　¥34,050,000 ＋ ¥2,724,000 ＝ ¥36,774,000
請負率　77.91%
請負業者　山旺建設工業㈱

開札状況　　落札

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
山旺建設工業㈱	34,050,000	1					落札
㈱山田組	34,100,000	2					
小野建設㈱	43,100,000	6					
加和太建設㈱	43,300,000	7					
クリーンサービス㈱	34,130,000	3					
駿豆建設㈱	43,550,000	8					
大場建設㈱	36,700,000	4					
㈱集組	42,800,000	5					
中林建設㈱	43,600,000	9					
山本建設㈱	43,750,000	10					

入札結果表

入札番号　49
件名　平成28年度　清水中学校渡り廊下嵩上げ工事
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月 5日　午前10時20分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

予定価格
最低制限価格
請負決定額
請負率
請負業者

不調のため非公開とする。

開札状況　不調

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
㈱サンケン工務店	4,430,000	6	辞退				
大岡建設工業㈱	4,200,000	1	3,900,000	1			
小野建設㈱	4,320,000	3	辞退				
山本建設㈱	4,300,000	2	辞退				
渡辺建設㈱	4,340,000	4	辞退				
加和太建設㈱	4,380,000	5	辞退				

入札結果表

入札番号　50
件名　平成28年度　清水小学校硝子飛散防止工事
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月 5日　午前10時30分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

予定価格　¥1,447,000 ＋ ¥115,760 ＝ ¥1,562,760
最低制限価格　－
請負決定額　¥1,000,000 ＋ ¥80,000 ＝ ¥1,080,000
請負率　69.10%
請負業者　小野建設㈱

開札状況　　落札

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
㈱サンケン工務店	1,140,000	5					
大岡建設工業㈱	1,080,000	3					
小野建設㈱	1,000,000	1					落札
山本建設㈱	1,100,000	4					
渡辺建設㈱	1,050,000	2					
加和太建設㈱	1,170,000	6					

入札結果表

入　札　番　号　　51
件　　名　　平成28年度　南中学校硝子飛散防止工事
契　約　方　法　　指名競争入札
入 札 の 日 時　　平成28年 7月 5日　午前10時40分
入　札　場　所　　本館３階大会議室
開　　札　　入札直後、入札場所において実施

予　定　価　格　　¥1,468,000　+　¥117,440　=　¥1,585,440
最 低 制 限 価 格　　－
請 負 決 定 額　　¥1,200,000　+　¥96,000　=　¥1,296,000
請　　負　　率　　81.74%
請　負　業　者　　大岡建設工業㈱

開　札　状　況　　落札

業　者　名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金　額	順位	金　額	順位	金　額	順位	
㈱サンケン工務店	1,380,000	5					
大岡建設工業㈱	1,200,000	1					落札
小野建設㈱	1,350,000	4					
山本建設㈱	1,300,000	2					
渡辺建設㈱	1,320,000	3					
加和太建設㈱	1,400,000	6					

入札結果表

入札番号　52
件名　平成28年度　中学校（清水中・南中）施設改修工事
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月 5日　午前10時50分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

予定価格
最低制限価格
請負決定額
請負率
請負業者

不調のため非公開とする。

開札状況　不調

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
㈱サンケン工務店	13,300,000	6	辞退				
大岡建設工業㈱	12,800,000	1	12,000,000				
小野建設㈱	13,150,000	3	辞退				
山本建設㈱	13,000,000	2	辞退				
渡辺建設㈱	13,180,000	4	辞退				
加和太建設㈱	13,250,000	5	辞退				

入札結果表

入札番号　53
件名　平成28年度　小学校（清水小・南小・西小）施設改修工事
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月 5日　午前11時00分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

予定価格　¥13,915,000 ＋ ¥1,113,200 ＝ ¥15,028,200
最低制限価格　¥11,595,000 ＋ ¥927,600 ＝ ¥12,522,600
請負決定額　¥13,800,000 ＋ ¥1,104,000 ＝ ¥14,904,000
請負率　99.17%
請負業者　小野建設㈱

開札状況　　落札

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
㈱サンケン工務店	15,400,000	6					
大岡建設工業㈱	15,000,000	4					
小野建設㈱	13,800,000	1					落札
山本建設㈱	14,900,000	3					
渡辺建設㈱	14,700,000	2					
加和太建設㈱	15,250,000	5					