入札結果表

入札番号　55
件名　平成28年度　町道365号線道路改良工事に伴う測量設計業務委託
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月22日　午前10時10分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

設計額　¥846,000 ＋ ¥67,680 ＝ ¥913,680
予定価格　¥846,000 ＋ ¥67,680 ＝ ¥913,680
最低制限価格　－
請負決定額　¥840,000 ＋ ¥67,200 ＝ ¥907,200
請負率　99.29%
請負業者　東亜測量設計㈱

開札状況　　不調につき随契

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
佐藤測量設計㈱	1,030,000	3	900,000	4			
静岡コンサルタント㈱	1,100,000	6	900,000	4			
新日本設計㈱　三島支店	1,100,000	6	940,000	8			
鈴木設計㈱	970,000	2	910,000	6			
東亜測量設計㈱	950,000	1	850,000	1	840,000		落札
東静測量設計㈱	1,120,000	8	880,000	2			
㈱東日	1,040,000	4	920,000	7			
㈱テクノスジャパン	1,080,000	5	880,000	2			

入札結果表

入札番号　56
件名　平成28年度　町道22・126号線歩道整備に伴う測量設計業務委託
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月22日　午前10時20分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

設計額　¥2,265,000 ＋ ¥181,200 ＝ ¥2,446,200
予定価格　¥2,265,000 ＋ ¥181,200 ＝ ¥2,446,200
最低制限価格　－
請負決定額　¥2,100,000 ＋ ¥168,000 ＝ ¥2,268,000
請負率　92.71%
請負業者　㈱テクノスジャパン

開札状況　　落札

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
佐藤測量設計㈱	2,300,000	7					
静岡コンサルタント㈱	2,200,000	2					
新日本設計㈱　三島支店	2,300,000	7					
鈴木設計㈱	2,200,000	2					
東亜測量設計㈱	2,250,000	5					
東静測量設計㈱	2,230,000	4					
㈱東日	2,270,000	6					
㈱テクノスジャパン	2,100,000	1					落札

入札結果表

入札番号　57
件名　平成28年度　西間門新谷線交通量調査業務委託
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月22日　午前10時30分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

設計額　¥1,070,000 + ¥85,600 = ¥1,155,600
予定価格　¥1,070,000 + ¥85,600 = ¥1,155,600
最低制限価格　－
請負決定額　¥1,000,000 + ¥80,000 = ¥1,080,000
請負率　93.45%
請負業者　静岡コンサルタント㈱

開札状況　　落札

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
佐藤測量設計㈱	1,120,000	6					
静岡コンサルタント㈱	1,000,000	1					落札
新日本設計㈱　三島支店	1,200,000	8					
鈴木設計㈱	1,050,000	2					
東亜測量設計㈱	1,100,000	3					
東静測量設計㈱	1,100,000	3					
㈱東日	1,100,000	3					
㈱テクノスジャパン	1,130,000	7					

入札結果表

入札番号　58
件名　平成28年度　町道25号線長沢地内橋梁補修工事に伴う設計業務委託(交付金)
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月22日　午前10時40分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

設計額　¥1,050,000 + ¥84,000 = ¥1,134,000
予定価格　¥1,050,000 + ¥84,000 = ¥1,134,000
最低制限価格　－
請負決定額　¥1,000,000 + ¥80,000 = ¥1,080,000
請負率　95.23%
請負業者　静岡コンサルタント㈱

開札状況　　落札

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
静岡コンサルタント㈱	1,100,000	1	1,000,000	1			落札
新日本設計㈱　三島支店	1,300,000	6	1,090,000	7			
㈱東日	1,150,000	4	1,050,000	3			
服部エンジニア㈱　沼津事務所	1,130,000	3	1,030,000	2			
㈱フジヤマ　沼津営業所	1,300,000	6	1,080,000	6			
㈱建設コンサルタントセンター	1,250,000	5	1,050,000	3			
昭和設計㈱　沼津営業所	1,115,000	2	1,050,000	3			

入札結果表

入　札　番　号　　59
件　　名　　平成28年度　流関10-123-1号外測量設計業務委託
契　約　方　法　　指名競争入札
入 札 の 日 時　　平成28年 7月22日　午前10時50分
入　札　場　所　　本館３階大会議室
開　　札　　入札直後、入札場所において実施

設　　計　　額　　¥13,607,000　+　¥1,088,560　=　¥14,695,560
予　定　価　格　　¥13,607,000　+　¥1,088,560　=　¥14,695,560
最 低 制 限 価 格　　－
請 負 決 定 額　　¥13,000,000　+　¥1,040,000　=　¥14,040,000
請　　負　　率　　95.53%
請　負　業　者　　㈱東日

開　札　状　況　　落札

業　者　名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金　額	順位	金　額	順位	金　額	順位	
㈱アクア設計	13,300,000	3					
静岡コンサルタント㈱	13,700,000	6					
㈱東海建設コンサルタント	13,300,000	3					
㈱東日	13,000,000	1					落札
服部エンジニア㈱　沼津事務所	13,300,000	3					
㈱フジヤマ　沼津営業所	13,130,000	2					

入札結果表

入札番号　60
件名　平成28年度　流関10-123-1号外地質調査業務委託
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月22日　午前11時00分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

設計額　¥6,159,000 + ¥492,720 = ¥6,651,720
予定価格　¥6,159,000 + ¥492,720 = ¥6,651,720
最低制限価格　－
請負決定額　¥5,540,000 + ¥443,200 = ¥5,983,200
請負率　89.94%
請負業者　㈱富士和　沼津支店

開札状況　　落札

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
㈱ジーベック　沼津営業所	5,700,000	5					
静岡コンサルタント㈱	6,000,000	7					
㈱東日	5,700,000	5					
日本エルダルト㈱　東部営業所	5,650,000	3					
㈱富士和　沼津支店	5,540,000	1					落札
土屋産業㈱	5,600,000	2					
服部エンジニア㈱　沼津事務所	5,650,000	3					

入札結果表

入札番号	61
件名	平成28年度　流関1-251号下水道工事
契約方法	指名競争入札
入札の日時	平成28年 7月22日　午前11時10分
入札場所	本館３階大会議室
開札	入札直後、入札場所において実施

設計額	¥21,046,000	+	¥1,683,680	=	¥22,729,680
予定価格	¥21,046,000	+	¥1,683,680	=	¥22,729,680
最低制限価格	¥16,140,000	+	¥1,291,200	=	¥17,431,200
請負決定額	¥20,500,000	+	¥1,640,000	=	¥22,140,000
請負率	97.40%				
請負業者	名倉建設㈱				

開札状況　　落札

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
㈱岩崎組	20,880,000	6					
入月建設㈱	20,750,000	5					
名倉建設㈱	20,500,000	1					落札
㈱佐藤土木	21,100,000	8					
㈱杉山土建	20,600,000	2					
㈲関本建設工業	20,730,000	4					
㈱山田組	20,650,000	3					
山旺建設工業㈱	21,000,000	7					

入札結果表

入札番号　62
件名　平成28年度　流関1-254号下水道工事
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月22日　午前11時20分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

設計額　¥21,363,000 + ¥1,709,040 = ¥23,072,040
予定価格　¥21,363,000 + ¥1,709,040 = ¥23,072,040
最低制限価格　¥16,401,000 + ¥1,312,080 = ¥17,713,080
請負決定額　¥20,700,000 + ¥1,656,000 = ¥22,356,000
請負率　96.89%
請負業者　㈱山田組

開札状況　　落札

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
㈱岩崎組	21,000,000	6					
入月建設㈱	20,980,000	5					
名倉建設㈱	20,850,000	3					
㈱佐藤土木	21,100,000	8					
㈱杉山土建	20,800,000	2					
㈲関本建設工業	20,920,000	4					
㈱山田組	20,700,000	1					落札
山旺建設工業㈱	21,000,000	6					

入札結果表

入札番号　63
件名　平成28年度　左岸1-187号下水道工事
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月22日　午前11時30分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

設計額　¥3,429,000 + ¥274,320 = ¥3,703,320
予定価格　¥3,429,000 + ¥274,320 = ¥3,703,320
最低制限価格　－
請負決定額　¥3,000,000 + ¥240,000 = ¥3,240,000
請負率　87.48%
請負業者　㈱佐藤土木

開札状況　　落札

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
㈱岩崎組	3,050,000	2					
入月建設㈱	3,100,000	4					
名倉建設㈱	3,080,000	3					
㈱佐藤土木	3,000,000	1					落札
㈱杉山土建	3,200,000	8					
㈲関本建設工業	3,100,000	4					
㈱山田組	3,180,000	7					
山旺建設工業㈱	3,150,000	6					

入札結果表

入札番号　64
件名　平成28年度　左岸2-38-1号下水道工事
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月22日　午前11時40分
入札場所　本館３階大会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

設計額　¥9,344,000 + ¥747,520 = ¥10,091,520
予定価格　¥9,344,000 + ¥747,520 = ¥10,091,520
最低制限価格　¥7,068,000 + ¥565,440 = ¥7,633,440
請負決定額　¥8,900,000 + ¥712,000 = ¥9,612,000
請負率　95.24%
請負業者　クリーンサービス㈱

開札状況　　落札

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
山旺建設工業㈱	9,050,000	3					
㈱山田組	9,000,000	2					
小野建設㈱	9,150,000	6					
加和太建設㈱	9,120,000	5					
クリーンサービス㈱	8,900,000	1					落札
駿豆建設㈱	9,300,000	8					
大場建設㈱	辞退						
㈱集組	9,300,000	8					
中林建設㈱	9,200,000	7					
山本建設㈱	9,080,000	4					