入札結果表

入札番号	65
件名	平成28年度　南中学校施設改修工事
契約方法	指名競争入札
入札の日時	平成28年 7月27日　午前10時00分
入札場所	別館２階会議室
開札	入札直後、入札場所において実施

予定価格	¥4,299,000　+　¥343,920　=　¥4,642,920
最低制限価格	－
請負決定額	¥4,000,000　+　¥320,000　=　¥4,320,000
請負率	93.04%
請負業者	大岡建設工業㈱

開札状況

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
㈱サンケン工務店	4,500,000	6					
大岡建設工業㈱	4,000,000	1					落札
小野建設㈱	4,340,000	3					
山本建設㈱	4,300,000	2					
渡辺建設㈱	4,360,000	4					
加和太建設㈱	4,470,000	5					

入札結果表

入札番号　66
件名　平成28年度　清水中学校施設改修工事
契約方法　指名競争入札
入札の日時　平成28年 7月27日　午前10時10分
入札場所　別館２階会議室
開札　入札直後、入札場所において実施

予定価格　¥8,411,000 ＋ ¥672,880 ＝ ¥9,083,880
最低制限価格　－
請負決定額　¥8,200,000 ＋ ¥656,000 ＝ ¥8,856,000
請負率　97.49%
請負業者　大岡建設工業㈱

開札状況　　落札

業者名	第1回		第2回		見積（第1回／第2回）		摘要
	金額	順位	金額	順位	金額	順位	
㈱サンケン工務店	9,240,000	6					
大岡建設工業㈱	8,200,000	1					落札
小野建設㈱	9,120,000	4					
山本建設㈱	9,000,000	2					
渡辺建設㈱	9,080,000	3					
加和太建設㈱	9,200,000	5					